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1.-INTRODUCCION

CESEFOR es el Centro de Servicios y Promocion Forestal y de su Industria de Castilla y Ledn, una
fundacion sin dnimo de lucro que cuenta ya con una andadura de una década. Nuestra mision
es contribuir al desarrollo sostenible del sector forestal y de la industria que transforma los
recursos forestales, con la mirada puesta en la generacidon de empleo, de valor afiadido y de
utilizacién, defensa y promocién de los recursos naturales.

La Fundacion CESEFOR participa como socia en el proyecto “LIFE20 NAT/ES/000021-
CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS HABITAT PRIORITARIOS ALISEDAS MEDITERRANEAS
DEL OESTE DE LA CUENCA INTERNACIONAL DEL TAJO”, al que en lo sucesivo se hara referencia
por su acrénimo LIFE ALNUS TAEJO. Este proyecto esta cofinanciado por Con la contribucion del
instrumento financiero LIFE de la Unién Europea.

El proyecto LIFE ALNUS TAEJO pretende proteger, conservar, mejorar y restaurar los rios y
riberas dominados por bosques aluviales residuales (tipo de hdbitat prioritario 91E0*), que
albergan una elevada biodiversidad e influyen en la calidad del agua de los rios y sus
ecosistemas. Ademas, el proyecto demostrara que los resultados de las actuaciones mejoran
cuando se aplican criterios de gestidn integrada de cuencas, sensibilizacion social, formacion
técnica, transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias en red y educacidn
ambiental.

Los objetivos especificos son:

e Colaborar con las administraciones publicas y los actores relevantes para mejorar la gestién
de los ecosistemas hidroldgicos

e Mejorar la estructura vegetal y el estado de las especies del 91E0* (por ejemplo, Alnus
glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea);

® Recuperar el suelo y el espacio fluvial, promoviendo la conectividad entre los ecosistemas

de la cuencay la restauracion de las zonas degradadas;

Reducir la presion agricola sobre las riberas del rio;

Concienciar a los ciudadanos sobre los ecosistemas fluviales;

Reducir la contaminacion y la presidn social y urbana sobre los bosques fluviales;

Mejorar la calidad del agua y los caudales de los rios, mediante una mejor estructura

fluvial, la eliminacién de las barreras ilegales y el cese de la extraccion ilegal de agua;

® Mejorar la adaptacion al cambio climatico para ayudar a prevenir las sequias y la
desertificacion;

® Reducir el nimero y la propagacién de especies invasoras;

e Controlar la Phytophthora alni, una enfermedad de los alisos; y

e Promover redes administrativas cientificas y técnicas para avanzar en la replicabilidad de
estos enfoques en otras cuencas fluviales y ecosistemas.

2.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucion de Propuesta de ejecucidon de medidas para la mejora de
la estructura vegetal en la provincia de Salamanca. (Tratamientos selvicolas, plantaciones

y siembras).

El area de trabajo se encuentra dentro de las Zonas de Especial Conservacion (ZEC)
denominadas:
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Comunidad Provincia Nombre Cédigo

CASTILLA Y LEON i Salamanca ; Valle Cuerp de Hombre i ES4150126

CASTILLA Y LEON § Salamanca | Rio Alagén ES0000219

Tabla 1.-ZEC de la provincia de Salamanca

3.-DESCRIPCION DEL SERVICIO

Los trabajos consisten en realizar las acciones acordes a el documento adjunto
“Memoria_LAT _C3_C4_C6_2026" y consistiran brevemente aqui expuestas:

e Plantaciones y tratamientos selvicolas en 6,290 km.

e Eliminacidn de unos 40 ejemplares de Ailanthus altissima

Recomendaciones desde el SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SALAMANCA:

e Con el fin de evitar molestias a la avifauna, se recomienda realizar los trabajos fuera del
periodo comprendido entre el 1 de abril al 15 de julio.

Prescripciones legales desde el SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SALAMANCA:

® Las zonas de trabajo deberdn quedar limpias de todo tipo de residuos antes de
la finalizacidn de la obra; se retirardn todos los materiales y restos que se
hayan podido generar durante la misma, y se gestionardn conforme a lo
establecido en la legislacion vigente en materia de residuos. Se retirara
también cualquier tipo de residuo que pueda estar presente en las zonas de
trabajo.

® Se extremaran las precauciones para no ocasionar incendios forestales,
debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello y cumpliendo todo lo
especificado en la Orden vigente sobre prevencién de incendios forestales.

4.-PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos seran realizados desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 30 de octubre 2026.

En la oferta deberd presentarse una propuesta detallada de la programacién temporal de los
trabajos.

El periodo maximo de ejecucidn de los trabajos serd de 2 meses desde la firma del contrato.
5.-SEGUIMIENTO

El responsable de contrato en CESEFOR realizara el seguimiento de la actividad de acuerdo a las
siguientes fuentes de verificacién:

e Fotografias de la actividad. (OBLIGATORIO)
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e Certificaciones emitidas.

En un plazo no superior a quince dias naturales a partir de la fecha de recepcién, el
responsable emitird una validacién positiva o negativa para cada una de las ACTUCIONES. Caso
de ser negativa, la empresa adjudicataria procedera a su subsanacién en un plazo no superior a
veinte dias naturales. Se considera validacién negativa de la actividad la no ejecucion realizada
con las caracteristicas reflejadas en la oferta y en la campana, asi como las indicaciones
recogidas en las actas de visita de la actividad.

6.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Como presupuesto base de licitacion se ha de entender el maximo importe de la oferta
econdmica a presentar por los licitadores y que no podra ser sobrepasado. Esta cantidad se
establece en (25.559,47 €) + IVA

7.-FINANCIACION DEL CONTRATO

El presente contrato se financiard con cargo a la partida consignada a la actuacién Accién C3.-
Eliminacién de especies exdticas invasoras, Accién C4.- Mejora de la estructura vegetal.
Tratamientos selvicolas, plantaciones y siembras y Accion C6.- Acotado de dominio publico
hidradulico y riberas para regeneracion natural, del proyecto LIFE ALNUS TAEJO (LIFE20
NAT/ES/000021) (FOR-83-2202).

8.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION

Terminados los trabajos y recepcionados de conformidad con su validacién positiva, el
adjudicatario emitira la factura correspondiente por la totalidad de los mismos. El pago se hara
efectivo el ultimo dia del segundo mes posterior al de entrada de la factura en el domicilio
social de CESEFOR, mediante transferencia bancaria al adjudicatario en cuenta bancaria de la
gue sea titular y que indique en la propia factura.

9.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES

Estdn capacitados para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
gue tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia econdmica,
profesional y técnica, para lo que se exigira:
o Certificado de alta en el impuesto de actividades econdmicas correspondientes al
epigrafe que ampare la actividad del contrato.
e Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.
e Documentacién que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del
contrato.

10.-DOCUMENTACION A ENTREGAR POR CADA LICITADOR

Cada licitador entregard una sola propuesta (1 sobre cerrado y firmado por el licitador o
representante legal del mismo, con el titulo delo contrato y datos de contacto del licitador) que
contendra en dos sobres numerados cerrados y firmados por el responsable legal de la entidad
o licitador, los siguientes:
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SOBRE N21: OFERTA TECNICA

Una oferta técnica, su contenido serd como minimo:
e Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentard una memoria en
la que se indicardn las bases sobre las que se realizard el trabajo. No se realizaran
aportaciones que supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta.

La oferta técnica no podra superar las 5 pdginas en letra arial 10 por 1 sola pagina, sin incluir
portada.

SOBRE N22: OFERTA ECONOMICA

Una oferta econdmica: no podra rebasar el presupuesto base de licitacion y se ajustara al
modelo contenido en el Anexo | de las presentes bases.

Otros documentos:

e NIFoCIF.

e Datos de contacto del licitador: domicilio, teléfono, fax, e-mail y persona de contacto.

® En el caso de personas juridicas la mds reciente escritura de constitucién o de
adaptacion de estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder
suficiente del firmante de la propuesta.

e Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar.

e Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Alta en el IAE correspondiente a la realizacion de los servicios de este contrato.

e Ultimas cuentas anuales que legalmente deban estar depositadas o, en caso de no
obligacion, declaracién del ultimo impuesto de sociedades que deba estar legalmente
presentado.

o Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitante.

En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentacion
presentada, se concedera un plazo no superior a 10 dias naturales para que el licitador lo
subsane. Si la documentacion contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazara la oferta.

El hecho de presentar una propuesta supone la asuncién de los objetivos y contenidos
expresados en todas las bases. No obstante, los oferentes podran considerar aspectos no
expresados en dichos apartados y que estimen necesarios o convenientes para un mejor
cumplimiento de los fines que se pretenden.

11.-PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las ofertas se presentaran por cualquier medio en el domicilio social de CESEFOR (Poligono
Industrial Las Casas Calle C Parcela 4, 42005 Soria), a la atencion de administracidn indicando
en el sobre el titulo del contrato y la fecha de publicacidn en el perfil del contratante.
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El plazo de presentacidn y recepcidn de proposiciones finalizard el 12 de agosto de 2026 antes
de las 14:00h. (No se admitirdn proposiciones que lleguen posteriormente a este dia y hora). Se
podra obtener informacién llamando al teléfono 975212453, escribiendo al correo electrénico
cesefor@cesefor.com, o por correo postal a Poligono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 de

Soria (42005).

12.-CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacidn sera por el procedimiento abierto simplificado.

La designacién del adjudicatario del proceso de participacion se efectuara a aquel licitante cuya
proposicidn haya recibido mayor puntuacién segun los siguientes criterios de adjudicacion, sin
gue su enumeracion ordinal indique necesariamente preferencia o ponderacion:
¢ Oferta econdmica de licitacién.
¢ Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentard una memoria en
la que se indicaran las bases sobre las que se realizard el trabajo. No se realizaran
aportaciones que supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta.
e Programacion del servicio con organigrama.
¢ Informe con la declaracién del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga
el empresario para la realizacién del contrato.

Criterio Descripcion Puntuacion
Criterios subjetivos
Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentara
Lineas de . o s
una memoria en la que se indicardn las bases sobre las que se realizara 10
estudio/parametros . o . .
el trabajo. No se realizaran aportaciones que supongan trabajos no
contemplados en la presente propuesta.
Programacion Programacion temporal 10
Informe con la declaracion del material, instalaciones y equipo
Medios empleados técnico de que disponga el empresario para la realizacién del contrato. 5
Criterios evaluables
matematicamente
Se aplicara una regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio
minimo acreedor de la maxima puntuacién (un max. de 0 puntos sobre
100):
Precio 75
" Ofet baj
Puntuacion = ctamisbaja__, )
Oferta presentada

13.-ADJUDICACION DEL CONTRATO

La valoracién de las ofertas técnicas por la mesa de contratacidn se realizard el dia 12 de agosto
de 2026 a las 13:30 h horas en la sede social de CESEFOR.
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La apertura publica de la oferta econdmica se realizard a las 14:00 horas del dia 12 de agosto
de 2026.

La mesa de contratacion dictard propuesta de adjudicacién motivada a la considerada mas
ventajosa que comunicard al presidente de CESEFOR quien adjudicard el contrato. Esta
adjudicacion sera notificada a los participantes en la licitacion en el perfil del contratante.

14.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las
personas que tengan poder para ello, respetandose los contenidos de estas bases, el contenido
de la oferta y con el clausulado minimo que se especifica en la instruccién del procedimiento
de contratacién en compras.

15.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Seran de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.
16.-REVISION DE PRECIOS
Dada la duracién del contrato no es aplicable al mismo la revisién de precios.

17.-ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Dada las caracteristicas de los trabajos a realizar y el nivel de definicién de los mismos, SI
procede la admisién de variantes.

EJECUCION DEL CONTRATO.
18.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o
memoria.

La medicién de los trabajos efectuados se llevarad a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de estas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de CESEFOR sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por la
direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
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en cuenta lo prevenido en el presente pliego para los abonos por materiales acopiados y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentardan los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo
asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedira
por CESEFOR en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

CESEFOR tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el plazo de treinta dias desde la
fecha de entrega efectiva de la prestacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, CESEFOR debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de
los bienes.

A los efectos del pago, CESEFOR expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer
en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El contratista, previa peticion escrita y acompafado de documentacién justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales ya recibidos, tendra derecho a percibir abonos a cuenta
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos.

En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendrd derecho a percibir
hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorizacién del érgano de contratacion que tendra por Unico objeto controlar que se trata de
dichos materiales.

En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales
se haga necesaria la utilizacién de aquéllos.

Las garantias que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra se regirdn por lo dispuesto para las garantias, con
caracter general, en la LCSP. El contratista tendra derecho a la cancelacidn total o parcial de
estas garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los
abonos a cuenta percibidos.

19.-OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego y al proyecto o memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacidn de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia de
este.

20.-OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE
TRANSPARENCIA.

El empresario estara obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V de la LCSP.

En particular, el contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las
normas que se promulguen durante la ejecucidn del contrato.

Igualmente, la empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucidén del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién,
si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién
sobre la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercidén sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran
aplicables a los servicios prestados durante la ejecuciéon del contrato.
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El Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccién.

El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la suspension del
contrato.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional tercera de la Ley 3/2015,
de 4 de marzo, de Transparencia y Participacion Ciudadana de Castilla y Ledn, el adjudicatario
deberd proporcionar toda la informacién que le sea requerida relacionada con este contrato.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato estd obligado a suministrar a CESEFOR, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.

21.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacion con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra por el plazo de cinco afios desde el conocimiento de dicha informacidn.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de contratacién. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en el sobre la relacién de documentacién para los que
propongan ese cardcter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

22.-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Por tratamiento de datos de caracter personal se entendera cualquier operacién o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organizacion, estructuracion,
conservacién, adaptacion o modificacién, extraccién, consulta, utilizacién, comunicacién por
transmision, difusién o cualquier otra forma de habilitaciéon de acceso, cotejo o interconexidn,
limitacidn, supresion o destruccion.

En la medida en que la prestacion y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso
de adjudicatario a datos de caracter personal de los que sea responsable CESEFOR, el
adjudicatario sera considerado encargado de tratamiento, en los términos del articulo 4.8) y 28
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacidn de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,
en adelante RGPD.
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El tratamiento por el encargado se regird por un contrato o una adenda al documento de
formalizacion del contrato que constard por escrito, que vincule al encargado respecto del
responsable y establezca el objeto, la duracién, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el
tipo de datos personales y categorias de interesados, y las obligaciones y derechos del
responsable.

Dicho contrato o acto juridico estipulara, en particular, que el encargado:

a)

b)

c)

d)

e)

Tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del
responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer
pais 0 una organizacidn internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
Derecho de la Unidn o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal
caso, el encargado informara al responsable de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés
publico;

Garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacidon de
confidencialidad de naturaleza estatutaria;

Tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD, que
regula lorelativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;

Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratacidn, y los trabajos
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realizacion de
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, para recurrir a
otro encargado del tratamiento:

e El encargado del tratamiento no recurrird a otro encargado sin la autorizacion
previa por escrito, especifica o general, del responsable. En este ultimo caso, el
encargado informard al responsable de cualquier cambio previsto en la
incorporacién o sustitucién de otros encargados, dando asi al responsable la
oportunidad de oponerse a dichos cambios.

¢ Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se
impondran a este otro encargado, mediante contrato o una adenda al documento
de formalizacién del contrato que constara por escrito, las mismas obligaciones de
proteccién de datos que las estipuladas en el contrato entre el responsable y el
encargado a que se refiere el articulo 28.3 del RGPD, en particular la prestacién de
garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente
Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de
datos, el encargado inicial seguird siendo plenamente responsable ante el
responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las
obligaciones del otro encargado.

Asistird al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en los articulos 12 a 23 del
RGPD. A tales efectos comunicara al responsable del tratamiento inmediatamente, y
sin dilacién indebida, cualquier requerimiento que realice un interesado en relacién
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con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestion relativa a la proteccion de
datos;

f) Ayudara al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a 36 del RGPD,
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a disposicién del
encargado;

g) A eleccion del responsable, suprimird o devolvera todos los datos personales una vez
finalice la prestacién de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes a
menos que se requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho
de la Unidn o del Derecho espaiiol;

h) Pondra a disposicién del responsable toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, asi como para
permitir y contribuir a la realizacidn de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del
responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el
encargado informard inmediatamente al responsable si, en su opinién, una instruccién
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de proteccion de datos de la Unién o
del Estado espafiol.

La adhesién del encargado del tratamiento a un cédigo de conducta aprobado a tenor del
articulo 40 del RGPD o a un mecanismo de certificacién aprobado a tenor del articulo 42 del
RGPD, podra utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantias suficientes
a que se refiere el articulo 30.2 y 30.4 del RGPD.

23.-SEGUROS

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracidn y condiciones necesarias para la ejecucion del contrato.

24.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por CESEFOR, ésta serd responsable dentro de los limites sefalados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de
prestaciones objeto del contrato, CESEFOR procederd a la imposicién de las penalidades
necesarias a detraer de la liquidacién del contrato.

De la cesidon y subcontratacion.

25.-CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los requisitos del apartado 29 del articulo
214 de la LCSP, salvo que hayan sido determinantes para la adjudicacidon del contrato las
cualidades técnicas o personales del contratista, o cuando la cesién suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
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contrato. No se autorizard la cesién cuando esta suponga una alteracién sustancial de las
caracteristicas del contratista se estas constituyen un elemento esencial del contrato.

26.-SUBCONTRATACION

El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP y salvo que en
el contrato se establezcan determinadas tareas criticas que no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP, asi
como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situaciéon de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion,
tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusion en la ejecucién del
contrato.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedard
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a CESEFOR,con
arreglo estricto a al pliego de cldusulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a CESEFOR contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

Los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo
indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectuen la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacién expresa con anterioridad por CESEFOR o situacion de emergencia justificada,
excepto si CESEFOR notifica en ese plazo su oposicidn.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el contratista debera remitir al drgano de
contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacidn, junto
con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden
una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de CESEFOR
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién, dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
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consideraciéon de condiciones esenciales de ejecuciéon del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de
las penalidades que, en su caso, se prevean por la direccion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el articulo 215, el érgano de contratacién podra prever en los pliegos de
clausulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relacién con CESEFOR la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso serd imputable a CESEFOR el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

Ejecucion del contrato.

27.-DIRECCION FACULTATIVA.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contrataciéon podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccidn certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacion.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que
la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la clausula siguiente sera el
establecido en el articulo 146 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en
adelante RGLCAP).

La resolucidon de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a

la ejecucidon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

28.-RIESGO Y VENTURA
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La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que
estemos ante casos de fuerza mayor.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad
atmosférica, los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros
semejantes, asi como los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.

De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una indemnizacién
por los dafios y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una actuacién imprudente
por su parte.

29.-INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de
dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito de la direccién facultativa la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

33.-EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Ademas, sera
obligatorio el cumplimiento exacto y sin defectos de la prestacidon objeto del contrato, y el
cumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
gue se hubiesen establecido.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de CESEFOR.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en
la ejecucidon de la prestaciéon por parte del empresario, el érgano de contratacion podra
conceder una ampliacion del plazo de ejecucién de forma justificada y siguiendo el
procedimiento establecido, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan de las
establecidas.

Cuando el retraso en la ejecucidn del contrato no fuere imputable al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el 6rgano de contratacién
se lo concederd, ddndole un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos o en su caso, los que resulten de la oferta
técnica del adjudicatario, CESEFOR podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En
este Ultimo supuesto, el érgano de contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime
necesaria para la terminacion del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a CESEFOR, se exigira al contratista la indemnizacién por dafos y perjuicios.

Cuadro de penalizaciones:

a) Por demora:

10% del valor de adjudicacidon de la parte no ejecutada hasta la fecha de finalizacién (IVA
excluido).

b) Porincumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:
i Por cumplimiento defectuoso:
Procede: SI.
5% del valor de adjudicacidn del contrato sin perjuicio de la obligacidn de subsanar

o la potestad de resolver el contrato.

ii. Por incumplimiento de los compromisos de adscripcién de medios personales o
materiales:

Procede: NO.

iii. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: SI.
5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacién de subsanar
o la potestad de resolver el contrato.

iv. Por incumplimiento de indemnizacidon por dafos y perjuicios causados a terceros
como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato:

Procede: SI.
100% de los dafios causados no satisfechos.

¢) Por incumplimiento de los criterios de adjudicacidn:
Procede: NO.

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:

Procede: NO.
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e) Por subcontratacién:
Procede: NO.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el
incumplimiento del pago en plazo. Cantidad fija sin relacién con el plazo de demora.

34.-MODIFICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego.

Cuando asi se indique por la direccién de obra, podrd modificarse el contrato por las causasy
con el alcance, limite, condiciones y procedimiento indicados en dicho apartado.

Cuando proceda la modificacién del contrato por concurrir alguna o algunas de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP, antes de acordarla CESEFOR debera darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién seran obligatorias para los
contratistas, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo
establecido en el articulo 63 de la citada ley.

Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una
nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran fijados por CESEFOR, previa audiencia
del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacién podrd contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del
contrato.

Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidn parcial de las mismas, deberd
comunicarse a CESEFOR, con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacién material de la
inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion, de
conformidad con lo dispuesto este pliego.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto y
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabard del érgano de contratacion
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con las siguientes
actuaciones:

a) Redaccién de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
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b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.
¢) Aprobacién del expediente por el érgano de contratacidn, asi como de los gastos
complementarios precisos.

No tendran consideracidon de modificaciones del contrato de obras el exceso de mediciones,
entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones serd
recogido en la certificacion final de la obra. Tampoco se consideraran modificaciones del
contrato de obras la inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no
supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su
conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

35-SUSPENSION DE LAS OBRAS.

CESEFOR, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrd proceder,
en su caso, a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a CESEFOR, con
un mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension. Si CESEFOR acordase la suspensiéon del contrato se
extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignardn las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecuciéon de aquel, no
procediendo el abono por las caracteristicas del contrato.

Acordada la suspensidn, CESEFOR abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este con sujecidn a las siguientes reglas:

1. Se debera acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los
siguientes conceptos:

a) Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

b) Indemnizaciones por extincion o suspensidon de los contratos de trabajo que el

contratista tuviera concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la
suspension.

) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspensién.
d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre

gue el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines
distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el
propio contrato.

f) Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista
previstos en el pliego de cldusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

2. Solo se indemnizardn los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si CESEFOR no
responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la
suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.
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3. El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la
orden de reanudar la ejecucidn del contrato.

36.-PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES

Las penalidades previstas en el apartado correspondiente se impondrdan por acuerdo del
d6rgano de contratacién, adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Extincion del contrato.
37.-EXTINCION DEL CONTRATO.
El contrato se extinguirad por su conclusién o cumplimiento, o bien por su resolucion.

38.-RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucién del contrato las siguientes:

a) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

b) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido
calificadas como tales por la direccién de obra.

) La cesidn del contrato sin la autorizacidn previa por escrito de CESEFOR.

d) El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolucién solo podra tener lugar cuando no

concurra otra causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

f) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn de la
personalidad juridica de CESEFOR contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98 de la
LCSP relativo a la sucesion del contratista.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato.
h) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a

los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también
durante la ejecucion del contrato. Solo se acordard la resolucidn, con caracter general, a
instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando
los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la
subrogacion y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por
ciento del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resoluciéon podra ser acordada
directamente por el érgano de contratacion de oficio.

i) Las causas adicionales de resolucién del contrato indicadas en este pliego.

j) El incumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecucion de este
contrato, salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento.
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En los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos
en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucidon del contrato se acordard por el 6rgano de contratacién, de oficio o a instancia del
contratista. Debera darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y al
avalista o asegurador, cuando se proponga la incautacion de la garantia. La notificacién tendra
efecto ejecutivo y permitird a CESEFOR concertar la ejecucién con otra empresa cualquiera que
fuesen los derechos o acciones que invoque el contratista.

Decidida la resolucion del contrato se levantara acta en presencia del contratista, reflejandose
en ella el estado de la obra y la liquidacién que proceda. De no asistir el contratista, el acta se
levantard en presencia de Notario Publico que dard traslado de la misma al contratista,
asumiendo éste los gastos ocasionados por esta situacion.

En lo relativo a los efectos de la resolucion del contrato:

1. Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodaran a lo vdlidamente estipulado por ellas.
2. El incumplimiento por parte de CESEFOR de las obligaciones del contrato determinara

para aquella, con caracter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se
irroguen al contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serd
incautada la garantia y deberd, ademds, indemnizar a CESEFOR los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

4, Cuando la resolucion se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las
mencionadas previamente, el contratista tendra derecho a una indemnizacién del 3 por ciento
del importe de la prestacidon dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista.
5. Al tiempo de incoarse el expediente de resolucién del contrato por la demora en el
cumplimiento de los plazos, por el incumplimiento de la obligacidn principal del contrato, o de
las restantes obligaciones esenciales que se hubiesen calificado como tales por la direccién de
obra, y en los casos de la letra g) de esta clausula, se podrd iniciar el procedimiento de urgencia
para la adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de este quedara condicionada a
la terminacién del expediente de resolucion.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y con el
alcance que determine el érgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio o la ruina de lo
construido.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el
parrafo anterior, CESEFOR podrd intervenir garantizando la realizacién de dichas medidas bien
con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

39.-AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista, con la antelacidn prevista en el apartado 25 del Anexo |, comunicara por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucidon del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepcién. La direccion facultativa, en caso de conformidad con la
comunicacidn, la elevara con su informe a CESEFOR con la antelacion prevista en el apartado 25
del Anexo I.
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40.-RECEPCION DE LA OBRA.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de CESEFOR, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcién de la misma.

A la recepcidon de los trabajos a su terminacién, concurrirda un facultativo designado por
CESEFOR representante de esta, el facultativo encargado de la direcciéon del contrato y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si los trabajos se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
personal técnico designado por CESEFOR contratante y representante de ésta las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por triplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al personal técnico que represente a
CESEFOR, otro a la direccion facultativa y la tercera al contratista, comenzando entonces el
plazo de garantia. En el acta de recepcidn la direccién facultativa fijara la fecha para el inicio de
la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y la
direccién facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones

precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

41.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas los trabajos, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldndose por la direccidon facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcioén, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

42 -PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El plazo de garantia de la obra comenzara a contar desde la fecha de su recepcién. Los gastos
de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
si lo hubiera, y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de CESEFOR,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccién
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la
derivada de los vicios ocultos, procediéndose a la devolucidon o cancelaciéon de la garantia
definitiva, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccién facultativa procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Una vez reparado lo construido, se formularad por la direccidn facultativa y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para
qgue en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de 60 dias, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacién debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

43.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si el trabajo se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez afios a contar desde la recepcion. Si la
causa de la ruina o deterioro fuere la falta del contratista a las condiciones del presente
contrato la accion de indemnizacidn durara quince afios.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcidn
de la obra sin reservas o desde la subsanacidn de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos prescribirdn en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo previsto en el primer pdrrafo sin que se haya manifestado ninguin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

44 -RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE
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Los acto dictados en el procedimiento de adjudicacién tramitado en la presente contratacién,
entre los que se encuentra el presente pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los
demds documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la
contratacién, podran ser recurso en la via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, ante el titular de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y Ledn, en el plazo de un mes.

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resoluciéon de las
controversias que surjan en relacion a la preparacion, adjudicacion y modificacion del presente
contrato, cuando la impugnaciéon de esas ultimas se base en el incumplimiento de los
establecido en los articulos 204 y 205 dela LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion
debid ser objeto de una nueva adjudicacién.

Las controversias que se susciten entre las entre las partes sobre los efectos y extincién del
presente contrato, salvo las modificaciones previstas en el parrafo anterior, deberan ser
conocidas por el orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales
de Soria.

Salamanca, a 21 de julio de 2026

Fdo.: Pablo Sabin Galan
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA

1o 0 /4 T Y = Y
...... mayor de edad, vecino/a de
con domicilio en

....................................................................................... , titular del DNI n®
expedido con fecha , en representacion,
(oo 31T , de

...................... con domicilio en

O y poder

suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con/por la documentaciéon adjunta,
enterado de la contratacién publicada por CESEFOR el............ccoeviiiiiinni, para adjudicar,

mediante

negociado sin publicidad, el contrato de obras denominado Actividades de acuerdo al plan de
sensibilizacion del proyecto Life Alnus Taejo en la provincia de Salamanca se compromete a
realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contratacidon y a un precio de licitacién,
sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nimero):

..................................... ,Aeee...denee.....de 2026
Se adjunta:

[]Oferta técnica (memoria, recursos, planificacién y experiencia).

LINIF 6 CIF del licitador y datos de contacto.

[IDocumento que acredite la personalidad del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento
del representante legal.

] Declaracién no estar incurso en prohibicion de contratar.

[Certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la
Seguridad Social.

[]Alta IAE correspondiente a la actividad.

[JCuentas anuales o impuesto de sociedades. Declaracion de someterse a los juzgados de
Soria.

FAO.i D/ D2 i
(Nombre, firma y sello)
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